

STRANDBAD FRIEDRICHSHAFEN

KOSTEN 38,8 % Renaturierung	%	Betrag
Einzelkosten der Teilleistungen	72	419.040,00 €
Baustellengemeinkosten	7	40.740,00 €
Allgemeine Geschäftskosten	15	87.300,00 €
Gewinn	3	17.460,00 €
Betriebsbezogenes Wagnis	1	5.820,00 €
Leistungsbezogenes Wagnis	2	11.640,00 €
Summe: 38,8 % v. 1.500.000,00 €	100	582.000,00 €
Plus Mehrkosten wegen Mengenminderung über 10% Entspricht im Wesentlichen den Kostenanteile aus den entfallenen 61,2 % aus 1.500.000,00 €		
Baustellengemeinkosten v. 918.000,00 €	7	64.260,00 €
Allgemeine Geschäftskosten v. 918.000,00 €	15	137.700,00 €
Summe Mehrkosten:	22	201.960,00 €
Summe inkl. Mehrkosten		783.960,00 €
Plus Kostenanteile aus:		
Kampfmittel, Baugrund, Vermessung v. 40.000,- €	38,8	15.520,00 €
Honorar und Gutachten v. 220.000,- €	100,0	220.000,00 €
Unvorhergesehenes v. 140.000,- €	38,8	53.200,00 €
Summe:		1.072.680,00 €
KOSTEN ohne Reduzierung gemäß Kostenschätzung	Sitzungsvorlage	Nr. 2023 / V 00011
Kampfmittel, Baugrund, Vermessung		40.000,00 €
Reaturierung		1.500.000,00 €
Honorar und Gutachten		220.000,00 €
Unvorhergesehenes		140.000,00 €
Summe:		1.900.000,00 €
KOSTEN Einsparung		827.320,00 €